“OWiAI GWY ZARZAD DROC

ZPRAASAIOINB 1 12 o0 Swidwin, 27.05.2020r.

W odpowiedzi na zapytania do SIWZ w postepowaniu nr ZPR-442/3/2020 pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowosci Slawoborze™,
Zamawiajacy informuje:

Pytanie nr 1 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej
zamowienia (z podzialem na czesci) jaka ustalit Zamawiajacy na prace bedace przedmiotem
postepowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego
lub innych opracowan).

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze nie zamierza ujawniaé wartosci kosztorysu
inwestorskiego zamdwienia.

Pytanie nr 2 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o podanie ,orientacyjnej wartosci
zamoOwienia” (z podzialem na czg¢sci) jaka przyjeto na wykonanie prac w planie postepowan o
udzielenie zamoéwien na podstawie art. 13a Prawa Zamowien Publicznych lub przestanie
sciezki dostepu do w/w dokumentu.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze warto$¢ przedmiotu zaméwienia opublikowana w
planie zamowien publicznych na 2020r. do chwili obecnej nie ulegta zmianie.

Pytanie nr 3 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkow
budzetowych (z podzialem na czedci) jakie Zamawiajacy zabezpieczyl na prace bedace
przedmiotem postepowania przetargowego.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy
dysponuje gruntem niezbednym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje gruntami zwigzanymi z realizacja
zamowienia.

Pytanie nr 5 (z dma 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy
dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje bedace
stronami W procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostang uzupelnione przez
Zamawiajacego.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje aktualnymi uzgodnieniami (zostalo
wydane pozwolenie na budowe).

Pytanie nr 6 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o wyszczegdlnienie, ktére materiaty
pochodzace z rozbidrek nalezy przewiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Do Zamawiajacego nalezy przewiez¢ destrukt i odzyskane drobnowymiarowe
materialy betonowe nadajgce sig do ponownego wbudowania.

Pytanie nr 7 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w ramach
inwestycji Zamawiajacy bedzie wymagal realizacji odcinkéw probnych dla  warstw
konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzacej wnosimy o okreslenie rodzaju, ilosci
oraz lokalizacji odcinkéw préobnych.

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wymaga wykonania odcinkéw probnych dla warstw
konstrukeyjnych.

Pytanie nr 8 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy odcinki probne
moga by¢ wykonane w ramach planowanej inwestycji (na terenie budowy) oraz pozostawione
jako docelowe elementy konstrukcji?

Odpowiedz: Tak, Wykonawca moze wykona¢ odcinki prébne zgodnie z dokumentacja
budowlana.




-

Pytanie nr 9 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o potwierdzenie iz wszystkie zjazdy
indywidualne/zjazdy na posesje zostaty uzgodnione z wiascicielami przyleglych dziatek oraz
ujete w dokumentacji projektowej.

Odpowiedz: Tak, zjazdy zostaly uwzglednione w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 10 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na
oznakowanie poziome.

Odpowiedz: Zgodnie z podanym w ofercie okresem gwarancji, okres gwarancji rozcigga si¢
na catos¢ realizowanego etapu.

Pytanie nr 11 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy w przypadku
wezesniejszej 1 prawidlowej realizacji poszezegolnych etapow inwestycji Zamawiajacy
przeprowadzi czynnosci odbiorowe oraz wystawi protokot odbioru koficowego robot?
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy przeprowadzi w tej sytuacji wczesniejsze czynnoscl
odbiorowe.

Pytanie nr 12 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w przypadku
wezeéniejszej realizacji etapéw oraz wystawienia protokotow odbioru koncowego robot
Zamawiajacy wyrazi zgode na wystawienie faktur z odroczonymi terminami platnosci
(terminy faktur czesciowych zgodnie z zapisami umowy § 5 ust. 5 oraz krancowych zgodnie z
zapisami umowy § 2 po zakonczeniu i odbiorze danego etapu)?

Odpowiedz: Tak, moga by¢ wystawione faktury z odroczonym terminem platnosci podanym
w projekcie umowy.

Pytanie nr 13 (z dnia 21.05.2020r.): Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w przypadku
wystawienie faktur z odroczonymi terminami platnosci, wierzytelnosci z tych faktur moga
zostaé sprzedane zewnetrznym instytucjom finansowym (np. banki)?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 14 (z dnia 21.05.2020r.): Czy Zamawiajacy uzna jezeli Wykonawca przedstawi
klika referencji na roboty drogowe zwiazane z budowa lub przebudowa nawierzchni drogi w
technologii mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco o tacznej powierzchni 25.000 m” na
spetnienie warunku udziatu w postgpowaniu.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy na potwierdzenie spelniania tego warunku uzna kilka
referencji.

Pytanie nr 15 (z dnia 22.05.2020r.): Jak Zamawiajacy interpretuje pomoc przedmiaru przy
okreslaniu zryczaltowanej ceny?

Odpowiedz: Przedmiar jako dokument pomocniczy jest dokumentem istotnym do
oszacowania przez oferentow wartosci zamoéwienia, gdyz na podstawie jednostek robot w nim
zawartych zostat oszacowany koszt inwestorski zadania. Niemniej jednak nie jest on jedynym
dokumentem pozwalajagcym na oszacowanie wartosci zadania, gdyz kolejnymi waznymi
dokumentami sa projekt budowlany i wykonawczy zawicrajace rozwigzania techniczne oraz
SSTWiOR opisujace ich prawidtowe wykonanie. Dlatego Zamawiajacy do prawidlowego
oszacowania wartoéci zamowienia zaleca dokonanie wizji w terenie i skonfrontowanie stanu
faktycznego z rozwigzaniami projektowymi.

Pytanie nr 16 (z dnia 22.05.2020r.): W jakim zakresie przedmiaru nalezy traktowac go jako
pomocniczy?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 15.

Pytanie nr 17 (z dnia 22.05.2020r.): W jakim zakresie przedmiar jest niezwigzany z
zaméwieniem?

Odpowiedz: Opublikowany przedmiar dotyczy realizacji calego zaméwienia.

Pytanie nr 18 (z dnia 22.05.2020r.): W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy
bedzie wykorzystywat tres¢/zawartos¢ przedmiaru?



Odpowiedz: W celu rozliczenia wykonania rob6t przed dokonaniem platnosci przejsciowych
1 koncowych oraz do sprawozdawczosci w zakresie wynikajacym z projektu umowy.

Pytanie nr 19 (z dnia 22.05.2020r.): Jak przy sporzadzaniu ceny ryczaltowe] nalezy
interpretowa¢ rozbieznosci, braki pominigcia przedmiaru w odniesieniu do projektu?
Odpowiedz: Ryczalt w rozumieniu Zamawiajacego polega na uméwieniu z Wykonawca z
gory wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie
stron na to, ze Wykonawca nie bgdzie sie domaga¢ wynagrodzenia wyzszego (patrz § 5 pkt 3
projekt umowy).

Pytanie nr 20 (z dnia 22.05.2020r.): Czy stosowanie do art. 30 Pzp Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materiatow i technologii w oparciu 0 nowe normy i wytyczne techniczne, w
przypadku, gdy SST opiera si¢ o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialéw rownowaznych i
technologii zgodnie z trescia punktu ,,III Opis przedmiotu zamdwienia” ZamieszCzonego w
SIWZ.

Pytanie nr 21 (z dnia 22.05.2020r.): Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe
1 przyszle) odpowiedzi Zamawiajacego na pytania dotyczace niniejszego postepowania
stanowia integralng cz¢$¢ SIWZ i nalezy je wykorzystaé podezas sporzadzania ofert, w tym
takze podczas wypetniania zatacznikow i1 drukéw oraz kosztoryséw ofertowych (w
przypadku, gdy sg wymagane)?

Odpowiedz: Tak, wszystkie pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralng czesciag
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia i beda wiazace przy skladaniu ofert.

Pytanie nr 22 (z dnia 22.05.2020r.): W zwiazku z nadzwyczajna sytuacja wywolana
koronawirusem istnieje mozliwo$¢ utrudnien w podpisywaniu i przesylaniu dokumentow
gwarancyjnych w formie papierowej. Instytucje coraz czedciej zaczynaja pracowaé zdalnie,
wige moze si¢ zdarzy¢, ze gwarancja/ancks nie zostana wystawione w odpowiednim czasie.
Dlatego tez prosimy o informacje, czy istnieje mozliwoé¢ przestania gwarancji/ancksu w
formie elektronicznej? Jedli tak, to prosimy o udostepnienie sposobu do przestania takich
dokumentéw (platforma lub e-mail). Prosimy réwniez o zmiane zapiséw SIWZ w tym
zakresie. Ktdra bedzie dostepna dla wszystkich oferentéw.

Odpowiedz: Nie ma takiej mozliwosci, poniewaz postepowanie nie jest prowadzone w
formie elektroniczne;j.

Pytanie nr 23 (z dnia 22.05.2020r.): Czy Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ do oferty
kosztorys ofertowy?

Odpowiedzi: Kosztorys ofertowy Wykonawca nie dolacza do oferty, niemniej jednak bedzie
zobowiazany przedlozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy pkt XVI pakt 5 SIWZ.

Pytanie nr 24 (z dnia 22.05.2020r.): Dotyczy rozdziatu VI SIWZ ust. 1 pkt 2b: Prosimy o
sprecyzowanie , ile robot musi przedstawi¢ Wykonawea w celu spetniania warunku udziatu w
postepowaniu?

Odpowiedz: Wykonawca musi przedstawi¢ takg ilo$¢ robét, ktérych suma bedzie
niemniejsza niz 25.000 m® dla robét w branzy drogowej, a wartosci wykonanych robét
kanalizacyjnych w sumie wyniosg co najmniej 500.000,00 z} brutto. we wskazanych w SIWZ
okresach.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralng cze¢scia
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i beda wigzace przy skladaniu ofert.




