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W odpowiedzi na zapytania do SIWZ w postepowaniu nr SFA-442/3/2015 Zamawiajacy
informuje:

Pytanie nr 1: Jaki wplyw na termin zakonczenia inwestycji, beda mialy ujawnione w trakcie
realizacji, a nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, dodatkowe roboty budowlane™.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci wykonania robdt dodatkowych ponad
opisane w projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarach i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t. Zmiana ustalonego terminu zakonczenia inwestycji moze nastapic¢
jedynie w sytuacji wystgpienia okolicznosci okreslonych w ..§ 9 Zmiana umowy” projektu
umowy: ,,1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty w sytuacji, gdy wystapia okolicznosci niezawinione przez Strony

i ktérych to okolicznos$ci Strony nie mogly przewidzieé....... 4

Pytanie nr 2: Zgodnie z zapisami Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach z dnia
29.08.2014r. znak pisma ISP.6220.4.2014, w czeéci UZASADNIENIE, widnieja zapisy, ze
wycinka drzew powinna odby¢ si¢ w okresie jesienno-zimowym, czyli poza okresem
lggowym ptakéw 1 wegetacyjnym roslin, tj. wrzesien-luty. Czy w zwiazku z powyzszym,
Zamawiajacy posiada zgode na wezesniejsza wycinke drzew, tj. w miesigcach lipiec-sierpien?
Czy w przypadku braku takiej zgody, Zamawiajacy przewiduje przesunigcie terminu
zakonczenia inwestycji?

Odpowiedz: Przedmiotowe drzewa zostaly juz wycigte na koszt Zamawiajacego i do ceny
ofertowej nalezy tylko wkalkulowaé koszt karczowania pni pozostalych po wycince tych

drzew zgodnie z opublikowanym przedmiotem.

Pytanie nr 3: Zgodnie z punktem III ustgp 1) SIWZ Informacje dotyczace podwykonawcy: 1)
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czgsci zamoéwienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy oraz podania nazw (firm) Podwykonawcéw, na ktérych
zasoby Wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust.]1 ustawy Pzp. Wykaz Podwykonawcéw oraz czgéci zamoOwienia jakie Wykonawca
powierza do wykonania Podwykonawcom musza by¢ wskazane w tresci oferty skladanej
przez Wykonawce. Zgodnie z tresciag oferty w punkcie 6 Zamawiajacy wymaga tylko
informacji od Wykonawcow czy zamowienie zostanie zrealizowane sitami wlasnymi czy przy

udziale podwykonawcoéw (bez podania czesci powierzonej podwykonawcom). Czy w sytuacji



gdy Wykonawca nie powoluje si¢ na zasoby innych podwykonawcow a tylko zamierza
powierzy¢ czgsci zamowienia Podwykonawcom powinien zgodnie z punktem III SIWZ podac
czgsci zamowienia w formularzu oferty? Jezeli tak to prosimy o wskazanie tego miejsca w
formularzu oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zalacznik nr 2 do SIWZ ,,Oferta” zostaje zmieniony,
poprzez zmiang w punkcie 6 oferty. Poprawny zatacznik nr 2 do SIWZ stanowi zalacznik do

niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 4: Zgodnie z punktem XIV SIWZ opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie
si¢ kierowal przy wyborze ofert Wykonawca sklada zapytanie jak Zamawiajacy bedzie
ocenial okres gwarancji podany pomiedzy 36 a 48 miesiagcem, pomigdzy 48 a 60 miesigcem
oraz gwarancj¢ pomig¢dzy 60 a 72 miesigcem.

Odpowiedz: Minimalnym ustalonym okresem gwarancji jest okres 36 m-cy. Zamawiajacy w
punkcie XIV podal okresy gwarancji, po przekroczeniu ktorych Wykonawca moze uzyskaé
wigkszg ilo$¢ punktéw. Udzielenie przez Wykonawce okresu gwarancji pomig¢dzy 48
miesigcem a 59 miesigcem pozwoli na przyznanie 1 punktu, pomigdzy 60 miesigcem a 71

miesiacem 2 punktow, a gwarancji na 72 m-ce i powyzej 3 punkty.

Zamawiajacy informuje, Zze pytania oraz odpowiedzi na nie staja si¢ integralng
czeScig SIWZ - w tym jej zmiang zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp i beda wigzace przy
skladaniu ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy informuje jednocze$nie o
przedluzeniu terminu skladania ofert. Nowy termin skladania ofert to: 2015-06-17 do
godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia o godz. 10:15. Pozostale ustalenia
dotyczace miejsca skladania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu po uplynigciu,
ktéorego Zamawiajacy moze pozostawi¢ ewentualny kolejny wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji, bez rozpoznania.




