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W odpowiedzi na zapytanie do postepowania nr PZD/3/2018 pn. ,Kompleksowa obsluga
inwestycji pn. Przebudowa ulicy Kombatantéw Polskich wraz ze skrzyzowaniem z ulicg
Wojska Polskiego w miejscowosci Swidwin”, Zamawiajacy informuje:

Pytanie nr 1 (z dnia 07.03.2018r.): Zamawiajacy w zapytaniu okresla termin rozpoczecia
przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy. Z informacji z otwarcia ofert wynika ze
Wykonawca robdt rozpocznie prace z dniem 01.06.2018r. Prosimy o jasng informacje czy
kompleksowa obstuga inwestycji o ktérej mowa w zapytaniu PZD/3/2018 bedzie realizowana
od dnia podpisania umowy — przyktadowo od 1 kwietnia, czy z dniem rozpoczgcia robot
przez Wykonawce tj. 1 czerwca br.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym nr
PZD/3/2018 wytoniony do realizacji niniejszego zamdwienia Wykonawca begdzie wykonywat
swojg ustuge od dnia podpisania umowy z Zamawiajacym. Zgodnie z zapisami SIWZ na
wykonanie rob6t budowlanych Wykonawca wytoniony do przebudowy ul. Kombatantéw
Polskich uzyskat informacje o rozpoczeciu robdt od dnia 01.06.2018r. Niemniej jednak majac
na uwadze duzy zakres robot przewidzianych do wykonania Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wyrazenia zgody na wczesniejsza ich realizacje, ale tylko na odcinkach nie
kolidujacych z robotami zwigzanymi z przebudowg ulicy Wojska Polskiego, czyli w sposéb
nie paralizujacy ruch drogowy w miescie. Stad podjecie czynnosci inspektora nadzoru moze
nastgpi¢ przed datg 01.06.2018r. tj. po podpisaniu umowy na realizacj¢ ustugi.




