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(nr postepowania) (migjscowosé i data)

Zapytanie ofertowe

dotyczgca zamowienia, ktorego udzielenie wylgczone jest z
obowigzku stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych

Zamawiajacv:

Powiatowy Zarzad Drog w Swidwinie
ul. Podmiejska 18

78-300 Swidwin

Zamawiajacy prosi o zlozenie oferty cenowej dla zmoéwienia pn. Kompleksowa
obsluga inwestycji pn. ,,Przebudowa i modernizacja sieci drog powiatowych, w tym:
przebudowa drogi nr 1059Z na odc. Rgbino — Biala Gora oraz remont drogi nr 1059Z na
odc. Stawoborze — Krzecko™.

. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Kompleksowa obsluga inwestycji  pn. ,,Przebudowa i
modernizacja sieci drég powiatowych, w tym: przebudowa drogi nr 1059Z na odc. Rgbino —
Biala Géra oraz remont drogi nr 1059Z na odc. Slawoborze — Krzecko” w zakresie okreslonym w
dokumentacji projektowej na wykonanie robot budowlanych zamieszczonej na stronie internetowe;j
pod adresem https://pzdswidwin.ezamawiajacy.pl- postgpowanie Nr ZPR-442/2/2022 w tym
zalaczniki nr 11 inr 12 do SWZ.

Uwaga:

Wykonawca bedzie wykonywal ustuge poprzez osoby posiadajace uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie objetym zamodwieniem tj.:
Inspektorem nadzoru w branzy drogowej posiadajacym uprawnienia budowlane bez ograniczen do
nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci drogowej (lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow, badz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych)

Zakres kompleksowej obslugi inwestorskiej obejmuje w szczegdlnosci wykonanie przez

Wykonawce nastepujacveh czynnoSci:
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Obecnosé na placu budowy w zaleznosci od potrzeb, niemniej jednak w razie koniecznosci
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, robot zglaszanych do odbioru wpisem do
dziennika budowy, oraz na kazde zadanie Zamawiajacego (w uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie) i organizowanie spotkan koordynacyjnych z przedstawicielami Wykonawcy robot
budowlanych i Inwestora.

Nadzor Inwestorski nad realizacja robot zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innych
przepisow wykonawczych tj.:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowiazujacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) dokonywanie niezbednych ustalen i uzgodnien z autorem projektu budowlanego,

¢) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych (ich
zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot), a w
szczegdlnosci  zapobieganie zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

d) sprawdzanie i odbidér robét budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
przygotowywanie i udzial w czynnosciach odbioréw roboét budowlanych,

¢) potwierdzanie wykonanych robot oraz usuniecia wad.
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Sprawdzanie robot wykonanych, kontrola ich zgodnosci z dokumentacja techniczna,
harmonogramem rzeczowo-finansowym i zakresem robot wykonanych.

Podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy zgodnie z
dokumentacja projektowa. specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, projektem
stalej organizacji ruchu, obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego i umowa o wykonanie
robot budowlanych.

Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

W razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci,
jakosci i warto$ci robot - stwierdzenie wspolnie z Wykonawea robét budowlanych aktualnego
stanu robot w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajacym.

Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej spraw
budowy w toku jej realizacji, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu.
Udzial w komisjach technicznych powolywanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw

budowy w toku jej realizacji.

Po zakonczeniu robét oraz po wykonaniu przewidzianych w przepisach i umowie préb i
sprawdzen, potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowosci robét do
odbioru koficowego oraz nalezytym wykonaniu robdt i uporzadkowaniu terenu budowy.

10) Sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentow

i za§wiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru koficowego.

11) Rozpisanie odbioru koncowego, udzial w dokonaniu czynnosci odbioru przedmiotu umowy i

przekazaniu Zamawiajacemu.

12) Udziat w przegladach gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

13) Zamawiajacy ustala, ze obowiazujaca i wiazaca obie strony jest korespondencja elektroniczna
- - s [y LY . (Y s [

wysylana z adresu Inwestora; Wykonawcy robdt budowlanych: Inspektora Nadzoru oraz
wymaga, aby Wykonawca podejmowal czynnosci po kazdej wiadomosci wyslanej przez
Inwestora lub Wykonawce robot budowlanych nie pdZniej niz w ciagu 24 godzin od jej wystania
oraz niezwlocznie potwierdzal jej otrzymanie. Kopig korespondencji elektronicznej z
Wykonawca robét budowlanych nalezy wysyla¢ Zamawiajacemu (z wyjatkiem przypadku, gdy
termin uplywa w dziefl wolny od pracy, wtedy podjecie czynnosci musi nastapi¢ nie pdzniej niz
do godz. 12 ¥ nastepnego dnia roboczego — soboty traktuje si¢ jako dni robocze).

14) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy dostarczone byty

Zamawiajacemu w formie plikéw doc., xlIs, pdf. a w przypadku, gdy dokumenty wymagaja
podpisu w formie skanu w formacie pdf oraz w formie papierowe;j.

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):
71300000-1 — ustugi inzynieryjne
71310000-4 — doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
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Termin realizacji zaméwienia: Termin zakonczenia przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ na dzien, w
ktorym nastapi podpisanie ,.Protokotu koncowego odbioru robot” bez zastrzezen potwierdzajacego
fizyczne zakonficzenie robot budowlanych dotyczacych inwestycji wskazanej w punkcie 1 zapytania
ofertowego, nie pézniej jednak niz do dnia 30.11.2022r.

Kryteria ocen oferty: najnizsza cena.

Termin zwiazania z oferta: 30 dni od terminu skladania ofert.

Migjsce, termin i sposéb zlozenia oferty: oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej (zalgeznik nr 1 do
zapytania ofertowego) do dnia 10.06.2022r. do godz. 15:00 w dowolny sposéb wybrany przez
Wykonawce tj. mozna:

- Zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (w sekretariacie).

- przestaé poczta/kurierem na adres Zamawiajacego,

- przesta¢ droga elektroniczna na adres e-mail: pzd@powiatswidwinski.pl,

- przestac fax-em: 94 36-564-54.
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Istotne warunki zamowienia:

do oferty Wykonawca dolaczy: wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzér zalgeznik 2 do
zapytania ofertowego oraz oswiadczy, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonaniu
zamOwienia posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania
takich uprawnien. ,

kopi¢ uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajacych przynaleznosé do wilasciwej okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty, dla 0séb wskazanych w wykazie
0s0b,

oryginal lub kopi¢ wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) lub wypis z Krajowego Rejestru Sadowego (KRS),

pozostale warunki okresla projekt umowy — zalgeznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zalaczniki:

1. Oferta

2. Wykaz osob

3. Umowa (projekt)




