PZD/9/2023 Swidwin, 05.09.2023r.

(nr postgpowania) (miejscowosc i data)

Zapytanie ofertowe
dotyczgea zamowienia, kiorego udzielenie wylgczone jest z
obowigzku stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Zamawiajacy:

Powiatowy Zarzad Drég w Swidwinie
ul. Podmiejska 18

78-300 Swidwin

Zamawiajacy prosi o zlozenie oferty cenowej dla zmowienia pn. Kompleksowa
obsluga inwestycji pn. ,,Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku
Stare Resko - Gawroniec”.

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest Kompleksowa obsluga inwestycji pn. ,,Remont
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec”. w
zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej na wykonanie robét budowlanych
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem
https://pzdswidwin.ezamawiajacy.pl/pn/pzdswidwin/demand/notice/public/104624/details
- postepowanie Nr ZPR-442/2/2023 w tym zataczniki Nr 7 1 Nr 8 do SWZ.

Uwaga:
Wykonawca bedzie wykonywal usluge poprzez osoby posiadajace uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie objetym zamdwieniem ..

- Inspektorem nadzoru w branzy drogowej posiadajacym uprawnienia budowlane bez ograniczen
do nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci drogowej (lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow,
badz odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych)

- Inspektorem nadzoru w branzy sanitarnej posiadajacym uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow, badz odpowiednie
kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych)

Koordynatorem zespotu Inspektoréw bedzie Inspektor branzy drogowe;.

Zakres kompleksowej obslugi inwestorskiej obejmuje w szczegdélnosci wykonanie przez
Wykonawce nastepujacyvch czvnnosci:

1) Obecnoéé na placu budowy w zaleznosci od potrzeb, niemniej jednak w razie koniecznosci
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, robot zglaszanych do odbioru wpisem do
dziennika budowy, oraz na kazde zadanie Zamawiajacego (w uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie) i organizowanie spotkan koordynacyjnych z przedstawicielami Wykonawcy robot
budowlanych i.Inwestora.

2) Nadzér Inwestorski nad realizacja robot zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 1 innych
przepiséw wykonawczych tj.:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowiazujacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) dokonywanie niezbgdnych ustalen i uzgodnien z autorem projektu budowlanego,

¢) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych (ich
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot), a w
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szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie,

d) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
przygotowywanie i udzial w czynnosciach odbiorow robét budowlanych,

e) potwierdzanie wykonanych roboét oraz usunigcia wad.

Sprawdzanie robot wykonanych, kontrola ich zgodnosci z dokumentacja techniczng,
harmonogramem rzeczowo-finansowym i zakresem robot wykonanych.

Podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy zgodnie z
dokumentacja projektowa. specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, projekiem
state] organizacji ruchu, obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego i umowa o wykonanie
robét budowlanych.

Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

W razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci,
jakodci i wartosci rob6t - stwierdzenie wspdlnie z Wykonawea robét budowlanych aktualnego
stanu robdt w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajacym.

Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej spraw
budowy w toku jej realizacji, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu.

Udzial w komisjach technicznych powolywanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw
budowy w toku jej realizacji.

Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w przepisach i umowie préb i
sprawdzen, potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowosci rob6t do
odbioru koncowego oraz nalezytym wykonaniu robot i uporzadkowaniu terenu budowy.

Sprawdzenie kompletno$ci przedstawionych przez Wykonawee robét budowlanych dokumentow
i zaswiadczen niezbgdnych do przeprowadzenia odbioru koncowego.

Rozpisanie odbioru koficowego, udzial w dokonaniu czynnosci odbioru przedmiotu umowy i
przekazaniu Zamawiajacemu.

Udzial w przegladach gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustala, ze obowigzujaca i wigzaca obie strony jest korespondencja elektroniczna
wysylana z adresu Inwestora; Wykonawcy robot budowlanych; Inspektora Nadzoru oraz
wymaga, aby Wykonawca podejmowal czynnosci po kazdej wiadomosci wystanej przez
Inwestora lub Wykonawce robdt budowlanych nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od jej wystania
oraz niezwlocznie potwierdzal jej otrzymanie. Kopi¢ korespondencji elektronicznej z
Wykonawcg robét budowlanych nalezy wysylaé Zamawiajacemu (z wyjatkiem przypadku, gdy
termin uptywa w dzief wolny od pracy, wtedy podjecie czynno$ci musi nastapi¢ nie pdzniej niz
do godz. 12 ¥ nastepnego dnia roboczego — soboty traktuje sig jako dni robocze).

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy dostarczone byly

Zamawiajacemu w formie plikdw doc., xls, pdf. a w przypadku, gdy dokumenty wymagaja
podpisu w formie skanu w formacie pdf oraz w formie papierowej.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):
71300000-1 — ustugi inzynieryjne
71310000-4 — doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

2. Termin realizacji zamdéwienia: Termin zakonczenia przedmiotu zamdwienia ustala si¢ na dzien, w

ktérym nastapi podpisanie ,.Protokolu koncowego odbioru robét” bez zastrzezen
potwierdzajacego fizyczne zakonczenie robdt budowlanych dotyczacych inwestycji wskazanej w
punkcie 1 zapytania ofertowego, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.08.2024 r.

3. Kryteria ocen oferty: najnizsza cena.

4. Termin zwiazania z oferta: 30 dni od terminu sktadania ofert.
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Miejsce, termin i sposob zlozenia oferty: ofertg nalezy zlozy¢é w formie pisemnej (zalgcznik nr 1
do zapytania ofertowego) do dnia 18.09.2023r. do godz. 15:00 w dowolny sposob wybrany przez
Wykonaweg tj. mozna:

- zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (w sekretariacie).

- przestac poczta/kurierem na adres Zamawiajacego,

- przeslaé¢ droga elektroniczng na adres e-mail: pzd@powiatswidwinski.pl,

Istotne warunki zamdwienia:

do oferty Wykonawca dolaczy: wykaz osdb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnoéci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzér zalgeznik 2 do
zapylania ofertowego oraz o$wiadczy, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu
zamowienia posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania
takich uprawnien.

kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i kopie dokumentoéw potwierdzajacych przynaleznosé do wlasciwej okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty, dla oséb wskazanych w wykazie
0s6b,

oryginat lub kopie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) lub wypis z Krajowego Rejestru Sadowego (KRS),

pozostale warunki okresla projekt umowy — zalgcznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zataczniki:

1. Oferta

2. Wykaz osdéb

3. Umowa (projekt)



