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Zapytanie ofertowe
dotyczgea zamowienia, kiérego udzielenie wylgczone jest z
obowigzku stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Zamawiajacy:

Powiatowy Zarzad Drég w Swidwinie
ul. Podmiejska 18

78-300 Swidwin

Zamawiajacy prosi o zlozenie oferty cenowej dla zmoéwienia pn. ..Kompleksowa
obstuga inwestycji pn. .,Przebudowa ul. Pocztowe] w miejscowosci Swidwin™.

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zamoOwienia jest ,,Kompleksowa obsluga inwestycji pn. ,,Przebudowa ul.
Pocztowej w miejscowosci Swidwin” w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej na wykonanie robot budowlanych zamieszczonej na stronie internetowej pod
adresem https:/pzdswidwin.ezamawiajacy.pl- postepowanie Nr ZPR-442/2/2021 w tym
zalagcznik Nr 8 do SWZ.

Uwaga:

Wykonawca bedzie wykonywal usluge poprzez osoby posiadajace uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie objetym zaméwieniem tj.:

- Inspektorem nadzoru w branzy drogowej posiadajacym uprawnienia budowlane bez ograniczen
do nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci drogowej (lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw,
badz odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych)

- Inspektorem nadzoru w branzy sanitarnej posiadajacym uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow, badZz odpowiednie
kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych)

Koordynatorem zespolu Inspektoréw bedzie Inspektor branzy drogowe;.

Zakres kompleksowej obslugi inwestorskiej obejmuje w szczegélnoSci wykonanie przez
Wykonawce nastepujacvch czynnosci:

1) Obecno$é na placu budowy w zaleznosci od potrzeb, niemniej jednak w razie koniecznosci
odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, robot zglaszanych do odbioru wpisem do
dziennika budowy, oraz na kazde zadanie Zamawiajacego (w uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie) i organizowanie spotkan koordynacyjnych z przedstawicielami Wykonawcy robot
budowlanych i Inwestora.

2) Nadzoér Inwestorski nad realizacja robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innych
przepisow wykonawczych tj.:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowiazujacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) dokonywanie niezbednych ustalen i uzgodnien z autorem projektu budowlanego,

¢) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych (ich
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot), a w
szczegdlnosci  zapobieganie zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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d) sprawdzanie i odbior robot budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
przygotowywanie i udzial w czynnosciach odbioréw robdt budowlanych,
¢) potwierdzanie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

Sprawdzanie robdt wykonanych, kontrola ich zgodnosci z dokumentacja techniczna.
harmonogramem rzeczowo-finansowym 1 zakresem robot wykonanych.

Podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, projektem
stalej organizacji ruchu, obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego i umowa o wykonanie
robot budowlanych.

Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych.

W razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci,
jakosei 1 warto$ei robot - stwierdzenie wspdlnie z Wykonawea robot budowlanych aktualnego
stanu robot w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajacym.

Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej spraw
budowy w toku jej realizacji, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu.

Udzial w komisjach technicznych powotywanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw
budowy w toku jej realizacji.

Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w przepisach i umowie prob i
sprawdzen, potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowosci robét do
odbioru koficowego oraz nalezytym wykonaniu robot 1 uporzadkowaniu terenu budowy,

Sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentéw
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru koncowego.

Rozpisanie odbioru koncowego. udzial w dokonaniu czynnosci odbioru przedmiotu umowy i
przekazaniu Zamawiajacemu.

Udzial w przegladach gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustala, ze obowiazujaca i wiazaca obie strony jest korespondencja elektroniczna
wysytana z adresu Inwestora; Wykonawcy robdt budowlanych; Inspektora Nadzoru oraz
wymaga, aby Wykonawca podejmowal czynnosci po kazdej wiadomosci wyslane] przez
Inwestora lub Wykonawce robot budowlanych nie pozniej niz w ciagu 24 godzin od jej wystania
oraz niezwlocznie potwierdzal jej otrzymanie. Kopi¢ korespondencji elektronicznej z
Wykonawca robdt budowlanych nalezy wysyla¢ Zamawiajacemu (z wyjatkiem przypadku, gdy
termin uplywa w dzien wolny od pracy, wtedy podjecie czynnosci musi nastapi¢ nie pozniej niz
do godz. 12 “ nastepnego dnia roboczego — soboty traktuje sie jako dni robocze).

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy dostarczone byly

Zamawiajacemu w formie plikow doc.. xls, pdf, a w przypadku, gdy dokumenty wymagaja
podpisu w formie skanu w formacie pdf oraz w formie papierowe;.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):
71300000-1 — ustugi inzynieryjne
71310000-4 — doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

2. Termin realizacji zamdwienia: Termin zakonczenia przedmiotu zamowienia ustala si¢ na dzief, w

ktorym nastapi podpisanie ..Protokotu koncowego odbioru rob6t” bez zastrzezen
potwierdzajacego fizyczne zakonczenie robét budowlanych dotyczacych inwestycji wskazanej w
punkcie | zapytania ofertowego, nie pdézniej jednak niz do dnia 31.10.2021r.

3. Kryteria ocen oferty: najnizsza cena.

4. Termin zwiazania z oferta: 30 dni od terminu skiadania ofert.
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Miejsce, termin i sposob zlozenia oferty: oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej (zalgcznik nr 1
do zapytania ofertowego) do dnia 21.06.2021r. do godz. 12:00 w dowolny sposéb wybrany przez
Wykonawce tj. mozna: :
- Zlozyé w siedzibie Zamawiajacego (w sekretariacie),

- przesta¢ poczta/kurierem na adres Zamawiajacego,

- przesta¢ droga elektroniczna na adres e-mail: pzd@powiatswidwinski.pl,
- przestaé fax-em: 94 36-564-54.

Istotne warunki zamdwienia:

do oferty Wykonawca dolaczy: wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzdr zalgeznik 2 do
zapytania ofertowego oraz o$wiadezy. ze osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonaniu
zamdwienia posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania
takich uprawnien.

kopi¢ uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$é do whasciwej okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty, dla oséb wskazanych w wykazie
0s6b,

oryginat lub kopie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) lub wypis z Krajowego Rejestru Sagdowego (KRS),

pozostale warunki okresla projekt umowy — zalgeznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zalaczniki:

1. Oferta

2. Wykaz osob

3. Umowa (projekt)



