



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin

94-36-523-99 094-36-564-54 e-mail: pzd@powiatwidwinski.pl

Świdwin, dnia 26.11.2020r.

D/2172/2020

Numer sprawy - ZPR-442/5/2020-6

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie zamieszcza informację dotyczącą zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa inwestorska robót budowlanych objętych inwestycją pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze - dla etapu 2, 3, 4, 5”

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 280.415,60 zł brutto.

Numer oferty	Nazwa (firmy) oraz adres wykonawcy	Cena zł brutto	Termin wykonania	Obecność inspektora nadzoru na budowie	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „UNO” Krzysztof Chwalisz ul. Sianowska 28 75-643 Koszalin	147.600,00 zł	od dnia 01.02.2021r. do dnia 30.11.2024r.	do 4 dni i powyżej	Zgodne z projektem umowy
2	„Development Design” Sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2 76-200 Słupsk	415.740,00 zł	od dnia 01.02.2021r. do dnia 30.11.2024r.	-	Zgodne z projektem umowy
3	MILAG Michał Łaga Żółte 27 78-500 Drawsko Pomorskie	127.920,00 zł	od dnia 01.02.2021r. do dnia 30.11.2024r.	do 4 dni i powyżej	Zgodne z projektem umowy
4	NBQ Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10c 70-655 Szczecin	329.640,00 zł	od dnia 01.02.2021r. do dnia 30.11.2024r.	do 3 dni	Zgodne z projektem umowy
5.	VIA Projekt Łukasz Szawaryński ul. Piskorskiego 21 70-809 Szczecin	380.567,02 zł	od dnia 01.02.2021r. do dnia 30.11.2024r.	do 4 dni i powyżej	Zgodne z projektem umowy
6.	KOMPEX Janusz Komorowski ul. Szczecińska 31 pawilon A 75-137 Koszalin	196.800,00 zł	od dnia 01.02.2021r. do dnia 30.11.2024r.	do 4 dni i powyżej	Zgodne z projektem umowy
7.	PRO-EKO LT Sp. z o.o. Łukasz Żarnowski ul. J. Nowakowskiego 3F/7 73-110 Stargard	242.000,00 zł	od dnia 01.02.2021r. do dnia 30.11.2024r.	do 4 dni i powyżej	Zgodne z projektem umowy
8	R.D.J-Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo Robert Andruszko ul. Dębowa 18b 72-004 Tanowo	153.504,00 zł	od dnia 01.02.2021r. do dnia 30.11.2024r.	do 4 dni i powyżej	Zgodne z projektem umowy

Komisja w składzie:

1. Iwona Fudalska

2. Magda Szalast

3. Ryszard Łuszczuk